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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE  LA CONTRACTACIÓ  DE LA CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES, COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’OBRA I CONTROL DE QUALITAT, DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DELS PAVELLONS GAUDÍ, VERDAGUER I MARINA DEL CAMPUS DE 
L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 

 
 

1.- OBJECTE CONTRACTUAL 
 
L’objecte del concurs és la contractació dels treballs de consultoria i assistència tècnica per la 
direcció d’execució de les obres, coordinació de seguretat i salut en fase d’obra i control de 
qualitat, de les obres de rehabilitació dels pavellons Gaudí, Verdaguer i Marina del Campus de 
l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, conforme a allò establert a la LCAP    Art. 
196.2 a), d’Ordenació de l’Edificació (LOE) en el seu article 13 i concordants, i resta de normativa 
legal aplicació, tot d’acord amb la informació que s’acompanya com annex número 2. 
 
Els treballs objecte de contractació són: 

 
- Direcció d’execució de les obres 
- Coordinació de Seguretat i Salut 
- Programa de Control de qualitat 
- Documentació final 

 
Els treballs, ja contractats, que desenvolupa l’equip d’arquitectes Josep Sala Botana & Xavier 
Vallcorba Navarro, i que estan vinculats a l’objecte d’aquest concurs són, per cada un dels edificis: 
 

- Avantprojecte 
- Projecte bàsic 
- Projecte de llicència ambiental 
- Estudi de Seguretat i Salut 
- Projecte d’execució de les Obres 
- Projecte de les instal·lacions 
- Direcció de les Obres 
- Direcció de les Instal·lacions 
- Documentació final 

 
La contractació dels treballs objecte d’aquest concurs, corresponents als pavellons Gaudí i 
Verdaguer seran a càrrec de la Universitat de Barcelona (UB), mentre que els treballs 
corresponents al pavelló Marina, seran a càrrec del Parc Científic de Barcelona (PCB). 
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2.- SITUACIÓ 
 
El recinte Torribera és una important peça de terreny amb una superfície total de 34 Ha, que 
ocupa un lloc de frontera en la vora urbana Nord de Santa Coloma de Gramenet, en contacte amb 
les vessants de muntanya i parc forestal que integren el sector Sud de la Serralada de Marina, i a 
peu d’una important infraestructura viària metropolitana, la B-20, que connecta les Rondes i el Nus 
de la Trinitat amb l’àrea Maresme. 
 
Superfície construïda: 

   Pavelló Gaudí      2.277,37 m2. 

   Pavelló Verdaguer   3.380,05 m2. 

   Pavelló Marina    2.495,10 m2. 

   Total     8.152,47 m2. 

3.- ESTAT ACTUAL 
 
Els pavellons Gaudí, Verdaguer i Marina formen part del projecte originari Pericas–Masó, integrat 
per: 2 pavellons menors a la part alta (Immaculada i Montserrat); 2 pavellons grans a la part baixa 
(Lourdes i Sant Pau), i 3 edificacions singulars que són: l’anomenada La Torre (també “Casa del 
Metge”), l’Església–Convent, i el Pavelló de porteria/accés. 
Tots aquests edificis presenten un elevat valor de tipus històric–arquitectònic, formant part del 
corrent noucentista de l’arquitectura catalana, i són objecte de protecció per part del Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Els pavellons Gaudí, Verdaguer i Marina eren fins recentment d’ús hospitalari, i actualment estan 
desocupats. L’Església està encara en funcionament per celebracions puntuals i l’antic convent de 
monges està desocupat en les plantes superiors i ocupat parcialment pels serveis de manteniment 
de la diputació de Barcelona en planta baixa i subterrània. 
 

4.- DESCRIPCIÓ 
 

Els pavellons Gaudí i Verdaguer, situats entre les cotes topogràfiques 60 i 65m, orientats a sud 
dins el recinte de Torribera, són dos edificis simètrics de planta baixa i planta semisoterrani, format 
per un cos central, on es disposen els accessos i espais representatius i dues galeries laterals 
amb passadís central i sales als dos costats. 
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L’estructura dels pavellons són de murs de càrrega i les cobertes son inclinades a dues aigües. 

 
La rehabilitació del Pavelló Gaudí es destinarà a usos de recerca de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta intervenció pot qualificar-se de rehabilitació integral sense intervenció estructural, seguint 
els criteris exposats en l’article 2 del CTE. L’edifici es rehabilita per establir un canvi d’us (de 
sanitari a investigació) i no es preveuen accions sobre l’estructura generalitzades, més enllà de 
tasques de reparació o obertura d’alguns forats de pas en murs de càrrega, com operacions molt 
puntuals. 
 

La rehabilitació del Pavelló Verdaguer es destinarà a ús docent de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta intervenció també pot qualificar-se de rehabilitació integral sense intervenció estructural, 
seguint igualment els criteris exposats en l’article 2 del CTE. L’edifici es rehabilita per establir un 
canvi d’us (de sanitari a docent) i no es preveuen accions sobre l’estructura generalitzades, més 
enllà de tasques de reparació o obertura d’alguns forats de pas en murs de càrrega, com 
operacions molt puntuals. 
 

El pavelló Marina és un edifici de planta subterrània, planta baixa, planta primera i planta segona. 
L’estructura és de murs de càrrega i les cobertes son inclinades a dues aigües. L’edifici té una 
superfícies construïda de 3467,93m2 dels quals 94,79 m2. són porxos i 456,06 m2 corresponen a 
l’Església. La superfície útil corresponent al pavelló Marina és de 1862,22 m2. 
 

El projecte de rehabilitació modifica el seu programa funcional, per adaptar-lo a l’ús de recerca del 
Parc Científic de Barcelona. La proposta te en compte el seu sistema actual d'accessibilitat i de 
sortides d'emergència, adaptant les necessitats als requeriments de les NN.UU. vigents de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona i del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Les reformes internes d'aquest edifici, conseqüència de la nova implantació, han buscat el màxim  
aprofitament dels espais de la planta soterrani, per ubicar-hi les instal·lacions i els espais de 
servei. 
 
Al trobar-se els tres edificis inclosos en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Santa 
Coloma de Gramenet, la rehabilitació dels seus espais respecta la tipologia arquitectònica existent 
(vestíbuls, passadissos, lluernaris, etc.), però adaptant-los a les necessitats del programa 
funcional. 
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5.- CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
5.1- Objecte 
 
1.- Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció, i ordenar la realització d’assaigs i 
proves precises 
 
2.- Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials,  l’execució i la 
correcta disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb 
les instruccions del director de l’obra 
 
3.- Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències. 
 
4.- Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra. i conformar les 
certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que 
siguin preceptius. 
 
5.- Elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra 
executades. 
 
6.- Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada. 
 
7.-  Informar a la propietat de l’estat d’execució del pressupost de les obres, assenyalant els 
possibles desviaments. 
 
8.- Informar a la propietat de l’estat de la planificació de les obres, assenyalant els possibles 
incompliments parcials o totals dels terminis d’execució establerts.  
 
 
5.2- Termini 
A.2.TERMINI- TERMINI  
El termini serà el mateix del termini d’execució de les obres 
 
 
6.- CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES 
 
 
6.1- Objecte 
 
La coordinació de la seguretat en fase d’obra compren les següents missions: 
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1.- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
al moment de prendre les decisions d’organització amb la finalitat de planificar les diferents 
tasques o fases del treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament 
en l’estimació de la durada requerida per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball 
 
2.- Coordinar les activitats d’obra per garantir que els contractistes, i, s’escau, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals durant l’execució de 
l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del RD 1627/1997 
 
 
3.- Aprovar el pla de seguretat i salut laboral pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 
s’hi hagin introduït.  
 
4.- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals. 
 
5.- Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
6.- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones 
autoritzades. 
 
El coordinador farà constar al llibre d’incidències els incompliments de les determinacions del Pla 
de Seguretat i Salut aprovat, i al llibre registre de seguretat i salut les decisions relacionades amb 
la coordinació de la seguretat a l’obra. 
 
 
6.2-Termini 
 
El termini serà el mateix del termini d’execució de les obres 
 
 
7.- CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  DE LES 
OBRES 

 
 

7.1.- Objecte 
 
El programa de control de qualitat compren les següents missions: 
 
1.- Redacció del Programa de Control de Qualitat, d’acord amb la normativa vigent. Tindrà apartats 
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específics per als capítols de fonaments i estructura, d’impermeabilitzacions i per a tots els capítols 
d’instal·lacions. 
 
2.- Coordinació amb tots els tècnics, el constructor i la propietat per presentar i explicar el 
programa de control i els assaigs que cal comprovar. La despesa del(s) laboratori(s) acreditats per 
dur a terme els assaigs i proves que determini el programa forma part de les despeses generals de 
l’obra i així es farà constar explícitament al(s) pressupost(os) general(s) de l’obra. 
 
3.- Seguiment, durant l’execució de les obres, de la realització de les proves i assaigs, verificació i 
acceptació dels resultats, si s’escau. En cas contrari, de comú acord amb la resta de la Direcció 
Facultativa, ordenar les noves proves i assaigs. 
 
 
4.- Registre de tots els resultats i documents aportats, elaborant al final de l’obra un document únic 
que inclogui el programa inicial, els resultats dels assaigs i proves realitzats, incloent-t’hi les 
legalitzacions de totes les instal·lacions (electricitat, climatització, gasos, ascensors....). Aquest 
document formarà part de la documentació final de l’obra (AS BUILT). 
 
5.- Formarà part de la missió del(s) tècnic(s) responsables del programa de control de qualitat la 
coordinació de la documentació final d’obra (AS BUILT). 
 
 
7.2.- Termini 
 
En fase de projecte, el termini serà el mateix que el corresponent al lliurament dels projectes 
executius que està desenvolupant l’equip d’arquitectes Josep Sala Botana & Xavier Vallcorba 
Navarro, dels quals el programa de control en formarà part. En fase d’obra, el termini serà el 
mateix del termini d’execució de les obres. El lliurament del document AS BUILT es farà dins del 
mes següent a la recepció de les obres.  
 
 
7.3.- Format 
 
Es lliuraran 5 còpies visades en format paper, 1 còpia en format DIN A-3 i 1 còpia en format PDF 
de tota la documentació. Igualment, es lliuraran la part escrita en format WORD, la part econòmica 
en format EXCEL i TCQ, compatible amb PRESTO i la part gràfica en format DWG 
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8.-CRITERIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Els projectes i l’execució de les obres, a més de complir la normativa vigent, hauran de respondre 
als principis de flexibilitat funcional, d’economia d’inversió, de manteniment i funcionament, de 
sostenibilitat i de respecte al medi ambient. 

 

 

9.-DOCUMENTACIÓ PER AL CONCURS 

 

La documentació que es facilita per als licitadors d’aquest concurs és la següent: 

 

- Aquesta memòria 
- Informació en pdf dels projectes bàsics de rehabilitació dels edificis, redactat per 

l’equip d’arquitectes Josep Sala Botana & Xavier Vallcorba Navarro. 
- Reportatge fotogràfic  

 

 

Barcelona, a 16 de gener de 2008 

 

 

 

 

Andrés Lezcano     Ana Mezquita 

Director executiu del Pla Pluriennal UB  Cap Servei d’Infraestructures i Obres del PCB 

 
 
 
 
 
 
Màrius Rubiralta i Alcañiz 
Rector Universitat de Barcelona 
President Parc Científic de Barcelona 
 


