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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES A LA 
CONTRACTACIÓ D'OBRES I INSTAL·LACIONS 

   

Capítol I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 Clàusula 1.- Àmbit d'aplicació 

 1.- Aquest Plec de Clàusules Administratives Generals s'ha d'aplicar a tots els 
contractes d'execució d'obres i instal·lacions que la Universitat acordi celebrar. 

 2.- Són contractes d’obres i instal·lacions, aquells que tinguin per objecte: 
- La construcció de béns que tinguin naturalesa immoble. 
- La realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o 

del subsòl. 
- La reforma, reparació, conservació o demolició dels béns definits als 

apartats anteriors. 
 3.- Aquest Plec serà també d’aplicació als contractes mixtes que celebri la 
Universitat de Barcelona quan, des del punt de vista econòmic, la prestació de 
l’obra sigui la que té més importància. 

 Clàusula 2.- Règim Jurídic 

 1.- Constitueix la normativa aplicable a l'execució d'obres i instal·lacions: 
- El Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 

Tècniques i el Projecte d’Obres que s'estableixi per a cada contracte en 
concret. 

- El contracte que se signi amb l’adjudicatari, el qual s’inclouran les millores 
que aquest hagi pogut ofertat i que la Universitat hagi acceptat. 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Generals. 
- La Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les disposicions 

que la despleguin. 
- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya. 
- L’Estatut de la Universitat de Barcelona i les Bases d'Execució del 

Pressupost. 
- Normativa general sobre Seguretat i Higiene al Treball, en especial el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

- A la normativa medioambiental que sigui d’aplicació. 
- Altres disposicions generals d'aplicació. 
 
 2.- Supletòriament seran d’aplicació les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i les restants normes del dret administratiu i 
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en defecte d’aquestes, les normes del dret privat que puguin ser d’aplicació, en 
atenció a l’objecte del contracte. 

 Clàusula 3.- Procediment i jurisdicció 

 1.- S'apliquen al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, les normes 
relatives al procediment administratiu i de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, essent competents els jutjats i tribunals de Barcelona per 
conèixer les qüestions que se suscitin. 

 2.- Per a la transacció i l’arbitratge, s'estarà a allò que disposa l’article 99 de la 
Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment 
Administratiu Comú i l'article 61 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

Clàusula 4.- Prerrogatives de la Universitat 

 1.- Les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i suspensió del 
contracte, en la forma i les condicions que per als contractes administratius 
preveu la legislació vigent, corresponen a l'òrgan de contractació. 

 2.- Els acords que dicti l’òrgan de contractació, en exercici de les seves 
prerrogatives, posen fi a la via administrativa i són immediatament executius, 
sense perjudici dels recursos que procedeixin. 

Clàusula 5.- Resolució presumpta 

 1.- Les peticions que presenti el contractista o altres possibles interessats, que 
no siguin objecte de consideració especial en aquest clausulat, s'han 
d'entendre desestimades si transcorreguts tres mesos des de que la sol·licitud 
hagi tingut entrada al registre de l’òrgan competent per tramitar-la no ha 
recaigut cap resolució expressa. 

 2.- El termini de tres mesos pot ser ampliat de conformitat amb el que disposa 
la legalitat vigent.  

 

Capítol II.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

Clàusula 6.- Tipus o preu de la licitació 

 1.- El tipus o preu de la licitació ve expressat numèricament al Plec Particular i 
constituirà la xifra màxima a la qual s'han d'ajustar o que han de millorar les 
proposicions econòmiques dels licitadors. El Plec Particular determinarà el tipus 
d’IVA que s’ha d’aplicar al preu del contracte. 

 2.- En cas que l’objecte del contracte s’hagi fraccionat en lots, el Plec 
Particular determinarà el pressupost màxim de licitació de cada lot, al qual 
s’han d’ajustar o han de millorar les proposicions econòmiques dels licitadors. 
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 3.- El preu del contracte s’expressarà s’expressarà en euros. Quan les 
condicions establertes al contracte impliquin pagaments en moneda estrangera, 
el Plec Particular haurà d’expressar, a més del preu total del contracte en 
moneda de curs legal, l’import màxim de moneda estrangera que s’abonarà i la 
classe de divisa de què es tracti. 

 4- En qualsevol cas, el tipus o preu de la licitació s'entén comprensiu de la 
totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus consignats són indiscutibles, 
no admeten cap prova d'insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten implícit: 
- Les despeses generals i d'empresa del contractista, i els impostos que per 

raó de la seva activitat li puguin correspondre. 
- El seu benefici industrial. 
- Les despeses i els impostos, arbitris o taxes, que es derivin del contracte, o 

de l'execució de l'obra, inclòs l'IVA. 
- Les despeses de conservació de l'obra durant la seva execució i de la 

reparació dels defectes durant el termini de garantia. 
- Les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de 

maquinaria i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot 

deteriorament. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a l'execució de 
l'obra, així com els drets, les taxes o els imports de connexió de servei, 
comptadors i altres elements. 

- Les despeses d'indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions 
temporals, diferents a les previstes en el projecte. 

- Les despeses d'explotació i utilització de préstecs pedreres, canals i 
abocadors. 

- Les despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l'obra i zones confrontants afectades per les obres. 

- L'execució, remoguda, reposició i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars i la neteja de la zona d'obres, compreses zones d'instal·lacions i 
aplecs i els camins d’accés, després de l'acabament de l'obra. 

- Les despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin el 
contractista per a la realització dels treballs. 

- La conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la col·locació i conservació de senyals dins de l'obra i de 
zones de tercers i en les zones d'inici i acabament de l'obra; la guarda de 
l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb atenció especial al trànsit 
rodat. 

- Els danys a tercers amb motiu de l'execució de l'obra. 
- Els augments dels costos que puguin derivar-se per la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries o dies festius. 
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- Les despeses de direcció de l'obra i del personal facultatiu propi. 
- Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals vigents 

sobre seguretat i salut, i els honoraris corresponents. 
- Les despeses corresponents al control de qualitat. 
- L'import de les càrregues laborals de qualsevol ordre. 
- L'import de l'elaboració del document ASBUILT (memòries, plànols, 

pressupostos…) en suport informàtic i format AUTOCAD, word, excel, TCQ 
o altres que la Universitat de Barcelona pugui adoptar. 

- Les despeses derivades de la legalització de les instal·lacions. 
- Les despeses derivades de la redacció del document d’especificacions 

tècniques de l’obra, si s’escau. 
  
5- S'entén que en tots els pressupostos i les ofertes presentades pels licitadors 
hi ha inclòs, no només el preu del contracte, sinó també l'import de l'Impost 
sobre el Valor Afegit, el qual serà repercutit com a partida independent. En cas 
que la proposició econòmica ofertada per algun licitador no estableixi 
expressament si el preu del contracte porta l’IVA inclòs o no, es presumirà que 
està inclòs, llevat que el Plec Particular estableixi el contrari. 

 6.- Especialment, es fa constar que van a càrrec del contractista les despeses 
de formalització del contracte i també les taxes per a la prestació dels treballs 
facultatius de replanteig, direcció, inspecció, liquidació i qualsevol altra taxa que 
resulti d'aplicació, en la forma i quantia que les disposicions vigents assenyalin. 

 Aniran també a càrrec de l’adjudicatari les despeses que per a la verificació i 
control de les obres contracti la Universitat, amb el límit del 2 % del pressupost 
del contracte. 

 També van a càrrec del contractista les despeses de legalització de projectes 
d'instal·lacions, i també les derivades del projecte de seguretat i salut. 

 7.- L'estructura del pressupost es fa a partir de l'amidament i dels preus de 
l'execució material, als quals s'afegeixen, en el resum final, els conceptes 
corresponents als percentatges que corresponguin de benefici industrial i al de 
les despeses generals. A la suma de l'execució material (PEM), benefici 
industrial i despeses generals s'hi afegeix l'import de l'Impost sobre el Valor 
Afegit. 

Clàusula 7.- Tipus de tramitació dels expedients de contractació 

 D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractació 
poden seguir la tramitació ordinària, la urgent o la de règim excepcional en els 
supòsits d'emergència.  
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Clàusula 8.- Projecte d’Obra 

 1.- L’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà la prèvia elaboració, 
supervisió, en el seu cas aprovació i replantejament del corresponent projecte 
que definirà en precisió l’objecte del contracte. 

 En el supòsit d’adjudicació conjunta de projecte i obra l’execució d’aquesta 
quedarà condicionada a la supervisió, aprovació i replantejament del projecte 
per l’Administració. 

 2.- Els Projectes d’Obra han de contenir els següents documents: 

 Una memòria descriptiva en la qual es descrigui l’objecte de les obres, que 
recollirà els antecedents i situació prèvia a les mateixes, les necessitats a 
satisfer i la justificació de la solució adoptada, detallant els factors de tot ordre a 
tenir en compte. 

Els plànols de conjunt i de detall necessaris per a què l’obra quedi perfectament 
definida, així com els que delimiten l’ocupació de terrenys i la restitució de 
servituds i altres drets reals, en el seu cas, i serveis afectats per la seva 
execució. 

Una memòria constructiva, on es farà la descripció de les obres i es regularà la 
seva execució, amb expressió de la forma en què aquesta es durà a terme, 
dels criteris de medició de les unitats executades, de les condicions dels 
materials i del control de qualitat i de les obligacions d’ordre tècnic que 
corresponen al contractista (plec de condicions tècniques). 

Un pressupost, integrat o no per varis parcials, amb expressió dels preus 
unitaris i dels descompostos, en el seu cas, estat de medicions i els detalls 
precisos per a la seva valoració. 

Determinació del temps màxim d’execució de l’obra. 

Les referències de tot tipus en què es fonamentarà el replanteig de l’obra. 

La documentació que prevegin les normes de caràcter legal o reglamentari (en 
especial el pla de control de qualitat, el respecte a la normativa d’aïllament 
tècnic i acústic i del codi d’accessibilitat…). 

L’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l’estudi bàsic de seguretat salut, 
en els termes previstos en les normes de seguretat i salut a les obres. 

 3.- En els Projectes d’Obra de primer establiment, reforma o gran reparació de 
quantia inferior a 120.202,42 euros i en els Projectes d’Obra de reparació 
simple, de conservació i manteniment i de demolició de qualsevol, quantia, es 
podran simplificar, refondre i suprimir algun d’aquests documents, sempre que 
la documentació resultant sigui suficients per valorar i executar les obres. 
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 4.- Llevat que resulti incompatible amb la naturalesa de l’obra, el Projecte ha 
d’incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els quals s’executarà l’obra. 

 

Clàusula 9.- Documents del projecte 

 1.- La contractació conjunta d’elaboració de projecte i execució de les obres 
corresponents tindrà caràcter excepcional i només podrà aplicar-se en els 
següents supòsits: 

 Quan el sistema constructiu pugui resultar determinant de les característiques 
essencials del projecte. 

Quan les característiques de les obres permetin anticipar diversos tractaments 
de traçat, disseny i pressupost. 

 2.- En tot cas, la licitació d’aquest tipus de contracte requerirà la redacció 
prèvia per l’Administració del corresponent avantprojecte o document similar, 
les despeses del qual aniran a càrrec del contractista, i només, quan per 
causes justificades fos convenient a l’interès del públic, podrà limitar-se a 
redactar les bases tècniques a les quals s’ha d’ajustar el projecte. 

 3.- El contractista presentarà el projecte degudament signat per un tècnic 
competent a l’òrgan de contractació per a la seva supervisió, aprovació i 
replanteig. Si l’Administració observa defectes o referències de preus 
inadequats en el projecte rebut, requerirà la seva subsanació del contractista, 
sense que, fins que es procedeixi a una nova supervisió, aprovació i replanteig 
del projecte, pugui iniciar-se l’execució d’obra. En el supòsit què l’òrgan de 
contractació i el contractista no arribin a un acord sobre els preus, l’últim 
quedarà exonerat d’executar les obres, sense tenir cap altre dret davant l’òrgan 
de contractació que el pagament dels treballs de redacció del corresponent 
projecte. 

 4.- En els casos a què es refereix aquest article, l’ordre d’iniciació de 
l’expedient i la reserva de crèdit corresponent fixaran l’import estimat màxim al 
que el futur contracte pot arribar. No obstant, no es procedirà a la fiscalització 
de la despesa, a la seva aprovació, així com a l’adquisició del compromís 
generat, fins que no es conegui l’import i les condicions del contracte d’acord 
amb la proposició seleccionada, circumstàncies que seran recollides en el 
corresponent plec de clàusules administratives particulars. 

Clàusula 10.- Supervisió del projecte 

 Abans de l’aprovació del projecte, quan la seva quantia sigui igual o superior a 
300.506,05 euros, els òrgans de contractació hauran de sol·licitar un informe de 
les corresponents oficines o unitats de supervisió del projecte encarregats de 
verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legals 
o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulti d’aplicació per a cada 



 7

tipus de projecte. La responsabilitat per l’aplicació incorrecte de les mateixes en 
els diferents estudis i càlculs s’exigirà de conformitat amb allò disposat a 
l’article 124.5 de la LCAP. En els projectes de quantia inferior a l’assenyalada, 
l’informe tindrà caràcter facultatiu, llevat que es tracti d’obres que afectin a 
l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra en què l’informe de supervisió 
serà igualment preceptiu. 

Clàusula 11.- Replanteig del projecte 

 1.- Aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l’expedient de 
contractació de l’obra, es procedirà a efectuar el replanteig del mateix, el qual 
consistirà en comprovar la realitat geomètrica de la mateixa i la disponibilitat 
dels terrenys precisos per a la seva normal execució, que serà requisit 
indispensable per a l’adjudicació en tots els procediments. 

 2.- En els casos de cessió de terrenys o locals per entitats públiques serà 
suficient, per a acreditar la disponibilitat dels terrenys, l’aportació dels acords de 
cessió i acceptació pels òrgans competents. 

 

Capítol III.- TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE  

Clàusula 12.- Procediments i formes d’adjudicació 

 1.- El concurs és la forma normal d'adjudicació dels contractes d’obres que 
celebra la Universitat de Barcelona. 

 2.- Es pot utilitzar la subhasta en els contractes d’obra de quantia reduïda en 
els que no sigui possible variar els terminis ni introduir modificacions de cap 
tipus en el contracte, quedant així el preu com a únic factor determinant de 
l'adjudicació. 

 3.- El procediment negociat s'ha de seguir en els supòsits i en les condicions 
previstes legalment. En el procediment negociat el contracte s'adjudica a 
l'empresari justificadament escollit per la Universitat, prèvia consulta i 
negociació dels termes del contracte amb un mínim de tres empreses, sempre 
que sigui possible. Quan no sigui possible la consulta amb tres empreses, s'ha 
de justificar aquesta circumstància, i incorporar els documents justificatius a 
l'expedient. 

 4.- Els anuncis de les licitacions i de les adjudicacions s'han de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'han de publicar també al Diari Oficial 
de les Comunitats Europees i al Butlletí Oficial de l'Estat en aquells supòsits en 
què, per raó de la quantia, estiguin subjectes a aquesta obligació.  

 5.- Quan la Universitat de Barcelona ho estimi convenient, podrà anunciar les 
licitacions a tres diaris no oficials, de gran difusió. 
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 6.- En tot cas, les despeses dels anuncis de licitació i adjudicació del contracte 
aniran a càrrec de l’adjudicatari, llevat que el Plec Particular estableixi el 
contrari. 

Clàusula 13.- Garantia provisional 

 1.- Els Plecs Particulars, de conformitat amb la legalitat vigent, determinaran 
l’exigència o no de garantia provisional. L'import de la garantia provisional és 
l’equivalent al dos per cent del pressupost total del contracte, entenent per 
aquest import el que la Universitat hagi assenyalat com a base de la licitació, i 
es pot constituir en qualsevol de les modalitats i en la forma establerta a la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions que la 
despleguin. 

 2.- En cas que l’objecte del contracte s’hagi fraccionat en lots, els licitadors 
hauran de dipositar, en concepte de garantia provisional, el dos per cent del 
pressupost màxim de cada lot. 

 3.- La garantia provisional s’ha de dipositar a la Tresoreria de la Universitat de 
Barcelona, amb anterioritat a l’últim dia hàbil per presentar les proposicions. En 
cas què el dipòsit de la garantia no s’efectuï en efectiu, caldrà aportar l’original 
del document que la contingui. L’original o còpia compulsada del comprovant 
del dipòsit de la garantia provisional que lliuri la Tresoreria de la Universitat s’ha 
d’incloure al sobre núm. 1 (documentació general). 

 4.- La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament 
després de la proposta d’adjudicació del contracte en els casos en els que la 
forma d’adjudicació sigui la subhasta o des de la data de l’adjudicació, quan 
aquella sigui per concurs. La garantia serà retinguda als empresaris inclosos en 
la proposta d’adjudicació o a l’adjudicatari i incautada a les empreses que retirin 
injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 

 5.- En els supòsits de presumpció de temeritat serà retinguda la garantia als 
empresaris compresos en la mateixa, així com al millor postor o al que presenti 
l’oferta més avantatjosa dels que no ho estiguin, fins que es dicti l’acord 
d’adjudicació. 

 6.- En el procediment negociat, quan s'interessi l'oferta d'algun o alguns 
empresaris, es pot exigir la constitució d'una garantia provisional que serà 
efectiva fins al moment de l'adjudicació. 

 7.- La Tresoreria de la Universitat retornarà la garantia provisional als licitadors 
no adjudicataris, prèvia presentació de l’original del resguard del dipòsit de la 
garantia a la Tresoreria, quan així ho ordeni l’òrgan de contractació. 
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Clàusula 14.- Garantia definitiva 

1.- La garantia definitiva és equivalent al quatre per cent de l’import 
d’adjudicació del contracte i es pot presentar en qualsevol de les formes 
assenyalades a la legalitat vigent. 

 2.- En el cas que l’adjudicació es realitzi a favor de l’empresari incurs en 
presumpció de temeritat, l’òrgan de contractació, exigirà a l’empresari la 
constitució d’una garantia definitiva equivalent al 20 % de l’import d’adjudicació, 
que substitueix a la garantia definitiva del 4 %. El plec de clàusules 
administratives particulars podrà, així mateix establir un sistema de garanties 
complementàries, de fins un 16% del preu del contracte, en funció de la 
desviació a la baixa de l’oferta seleccionada de la que es defineixi com a oferta 
mitja i de l’aproximació d’aquella al límit a partir del qual les ofertes han de ser 
considerades com anormalment baixes. 

 3.- En casos especials l’òrgan de contractació podrà establir al Plec Particular 
que, a més de la garantia definitiva del 4%, es presti una addicional que no 
podrà superar el 6% de l’import d’adjudicació del contracte. A tots els efectes, 
l’esmentada garantia tindrà la consideració de garantia definitiva. 

 4.- Queden exemptes de prestar garantia provisional o definitiva les entitats 
que tinguin reconeguda aquesta excepció pe llei i aquells empresaris que hagin 
prestat garantia global en referència a tots els contractes que es duguin a terme 
amb la Universitat de Barcelona. 

Clàusula 15.- Presentació de les proposicions 

 1.- Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar i que acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional o classificació empresarial, si 
escau i que no es trobin compreses en cap de les circumstàncies establertes a 
l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 Poden, així mateix, presentar ofertes les unions d'empresaris que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que en sigui necessària la 
formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu 
favor. Aquests empresaris queden solidàriament obligats davant la Universitat 
de Barcelona i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió, 
amb poder bastant per exercitar els drets i complir les obligacions que del 
contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de 
poders mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i pagaments de 
quantia significativa. 

 2.- Cada licitador no pot presentar més d'una proposició ni subscriure cap 
oferta en unió temporal d'empresaris si ho ha fet individualment ni constar en 
més d'una unió temporal. La contravenció d'aquest principi dóna lloc a la 
desestimació de totes les proposicions presentades pel licitador. 
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 3.- Els empresaris interessats han de presentar les seves proposicions a la 
Universitat de Barcelona, dins el termini i en el lloc assenyalat a l'anunci de 
licitació o al Plec Particular. 

 4.- Els terminis per a la presentació de les proposicions són els que per a cada 
tipus de contracte assenyali la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i s'han de computar per dies naturals. 

 5.- Les oficines del registre general que recullin els sobres presentats pels 
licitadors lliuraran al presentador del sobre un rebut de cada proposició 
presentada, en la que consti el nom del licitador, la identificació del contracte 
objecte de la licitació i el dia i l’hora de la presentació. Un cop lliurada una 
proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. 

 Finalitzat el termini de recepció, els caps de les oficines receptores expediran 
una certificació en la que es relacionaran les proposicions presentades, que 
s’enviarà, juntament amb les proposicions al secretari de la Mesa de 
Contractació o al servei promotor de la contractació si se segueix el 
procediment negociat. 

 6. Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la 
data de presentació de la proposició a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan 
de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, telegrama, telefax o per 
correu electrònic el mateix dia. La Universitat de Barcelona no admetrà cap 
proposició rebuda amb posterioritat al dia assenyalat a l’anunci de licitació que 
no reuneixi aquest requisits. 

 La Universitat de Barcelona en cap cas admetrà les proposicions rebudes un 
cop transcorreguts deu dies naturals des de l’últim dia assenyalat a l’anunci de 
licitació. 

Clàusula 16- Documentació que s'ha de presentar a les licitacions 

 1.- Les proposicions s'han de presentar en dos sobres, ambdós tancats i 
signats pel licitador o la persona que el representi. A cada sobre hi ha de figurar 
el nom del licitador, el contracte pel qual es licita i el seu contingut, especificant 
si és el sobre de documentació general o el de la proposició econòmica. En cas 
contrari, la Mesa de Contractació els exclourà de la licitació. 

 2.- Tota la documentació que es presenti ha de ser original o còpia autèntica. 
L'autentificació només és admissible davant notari o mitjançant la presentació 
prèvia dels documents originals al Registre General o a la unitat de la 
Universitat de Barcelona que promou la contractació, per a la seva compulsa. 

3.- Tota la documentació haurà de presentar-se en català o en castellà.  

4.- Les escriptures de les entitats mercantils que es presentin hauran d’estar 
degudament inscrites al Registre Mercantil. 
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5.- Davant l’òrgan de contractació i de les Meses de Contractació que es 
constitueixin a la Universitat de Barcelona tindran plens efectes els certificats 
que expedeixi el Registre de Licitadors de la Universitat de Barcelona, que els 
eximirà de l’obligació de presentar els documents obrants al Registre de 
Licitadors i relacionats al certificat del Registre. 

Clàusula 17- Documentació general 

1.- Els empresaris han de presentar en el sobre núm. 1 la següent 
documentació: 

 1) Acreditatiu de la capacitat d’obrar de l’empresa: 

 * Si es tracta d'empresaris individuals, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada o testimoni notarial de: 
- Document Nacional d'Identitat o document que el substitueixi legalment. 
- Número d'Identificació Fiscal. 
- Documentació acreditativa de la titulació professional de l’empresari o 

certificat de col·legiació, si escau. 
 
* Si es tracta de persones jurídiques, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada o testimoni notarial de: 
 
- Escriptura de constitució o modificació de la societat, inscrita al Registre 

Mercantil. 
- NIF de la societat. 
- Escriptura de poders i certificat de vigència del poder, emès pel Secretari de 

l’òrgan d’administració de la societat. 
- Document Nacional d’Identitat del signatari de la proposició. 
- Si no és necessària la inscripció de l’empresa al Registre Mercantil, s’ha 

d’aportar còpia autèntica o testimoni notarial de l’escriptura o el document 
de constitució, de modificació, dels Estatuts on constin les normes que 
regulen el seu funcionament i del nomenament de càrrecs, inscrits al 
Registre Oficial que correspongui. 

- Els empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat Europea han 
d’acreditar la seva inscripció en un registre professional o comercial quan 
aquest registre sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu. 

- La resta d’empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d’obrar amb 
una certificació expedida per l’Ambaixada d’Espanya a l’Estat corresponent. 

  

2) Declaració responsable del signant de la proposició de no trobar-se sotmès a 
cap de les prohibicions o incompatibilitats per contractar amb l'Administració 
previstes als articles 15 o 20 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, que expressament indicarà que l’empresari està al corrent de els 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que en cas de 
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resultar l’adjudicatari hagi d’acreditar documentalment aquesta circumstància, 
en el termini màxim de 5 dies a comptar des de la notificació. 

3) Acreditatiu de la solvència dels empresaris: 

 Els empresaris han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera, tècnica 
i professional mitjançant la presentació dels documents que s’assenyalin a 
l’efecte al Plec Particular, llevat que s’exigeixi classificació empresarial. 

Quan, d’acord amb la LCAP, s’exigeixi classificació empresarial, els empresaris 
que es presentin a les licitacions han de presentar el document de classificació 
empresarial expedit pel Registre Oficial de Contractistes de la Generalitat de 
Catalunya o pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri 
d’Economia i Hisenda. 

 4) Llevat que la constitució de la garantia provisional quedi dispensada en el 
Plec Particular, s’ha de presentar resguard de la seva constitució mitjançant 
l’original o fotocòpia compulsada del comprovant del dipòsit a la Tresoreria de 
la Universitat de Barcelona. 

 En cas que hi hagi divisió en lots, caldrà aportar una relació detallada dels lots 
als quals es lícita, als efectes de poder comprovar la suficiència de la garantia 
provisional dipositada. 

 5) Qualsevol altres documents, estudis, memòries o informacions que l’òrgan 
de contractació pugui exigir o que el licitador estimi convenient presentar. 

 Clàusula 18- Documentació tecnico-econòmica 

 El sobre número 2 ha de contenir la documentació següent: 
- Proposició econòmica formulada estrictament d’acord amb el model que 

s'adjunti als Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
- En la proposició econòmica caldrà especificar clarament l’import i el tipus de 

l’Impost sobre el Valor Afegit que s’aplica. Si no s’especifica l’import 
corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit la Universitat de Barcelona 
entendrà, a tots els efectes, que aquest està inclòs.  

- Cas que l’objecte del contracte es trobi dividit en lots, els empresaris hauran 
d’especificar l’oferta econòmica de cadascun dels lots als quals licita. Si tan 
sols presenta una proposició econòmica, sense indicar el lot al qual licita, 
s’entendrà que efectua una proposició conjunta per tots els lots, de manera 
que només podrà ser adjudicatari de la totalitat dels lots.  

- Cada licitador pot incloure diferents solucions o variants en la seva 
proposició quan així es prevegi expressament al plec de clàusules 
administratives particulars. En aquest cas s’ha d’especificar l’oferta 
econòmica de cadascuna de les variants aportades, acompanyar-les dels 
documents que modifiquin o millorin el projecte base del concurs. 

- La documentació econòmica (quadres o justificació de preus, estat 
d'amidament i pressupost, segons es demani el Plec Particular) i, en el cas 
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que el licitador inclogui diferents solucions o variants en la seva proposició, 
els documents que modifiquin o millorin el projecte base del concurs 
(memòria, els plecs de clàusules, els plànols, la informació tècnica i 
comercial...). 

- Tants programes de treball com solucions hi hagi per a l'execució de les 
obres, dels tipus de camí crítics amb diagrama representat a escala de 
temps, amb els condicionaments següents: 

 
- La data d'iniciació: S'ha de suposar un mes a partir de la data de 

presentació de la proposició, a fi i efecte d'unificar criteris en la redacció 
del programa. 

- El sistema de programació: S'ha d'utilitzar qualsevol mètode (PERT, 
GANTT…) que permeti fer una correcta planificació i seguiment tècnic i 
econòmic de l’obra i de totes les activitats incloses en el programa, 
identificades numèricament i alfabèticament, i se n'haurà de fer una 
descripció suficient per conèixer l'abast de l'activitat.  

- La durada estimada per a la realització de cada activitat s'ha d'expressar 
en dies laborables.  

-  A més, s'han de detallar els equips humans i materials previstos per a 
l'execució de la tasca de què es tracti, indicant, quan sigui possible, els 
rendiments diaris que s'espera assolir amb aquests equips, ja sigui en 
unitats físiques o en percentatges de l'activitat que han de dur a terme. 
Es imprescindible aportar la informació relativa a les dependències entre 
activitats, de les quals resulta la seqüència de realització. Els tipus de 
dependència són els tres que s'utilitzen habitualment en el mètode de 
potencials. El grau de treball que s'ha d'assolir en la descomposició de 
les activitats ha de ser necessari per permetre que, a la programació, 
quedin establertes les dependències entre les tasques sense 
ambigüitats i que, posteriorment en el curs de les obres, el control del 
desenvolupament dels treballs s'aconsegueixi amb precisió. 

-  Els programes esmentats també han d'incloure la inversió mensual i 
acumulada i les franquícies, total i lliure, de les activitats. 

- Els concursants tenen llibertat per proposar el Pla d'obres amb el termini 
d'execució que estimin adient, sempre que no sobrepassi el marcat per 
la Universitat. 

- Tanmateix, qualsevol escurçament del termini d'execució s'ha de 
justificar amb una programació específica, amb la indicació concreta dels 
recursos humans i materials que fan possible la proposició del termini 
d'execució. 

 
- Tantes relacions com programes de treball presentats, equips de 

maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions i altres elements d'importància 
que el concursant es comprometi a aportar a l'obra, amb les seves mitjanes 
setmanals, especificant els que siguin de la seva propietat. Si la Universitat 
ho considera necessari, el licitador haurà d'acreditar documentalment la 
propietat de la maquinària i dels mitjans auxiliars. 
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- La relació nominal del personal que, de manera permanent o eventual, 

s'adscriu a l'obra per dirigir-la i executar-la. A aquesta relació s'hi ha 
d'adjuntar el currículum de la persona que hagi de ser nomenada delegat/da 
de l'obra. Aquesta persona ha de tenir la titulació que es requereixi al Plec 
Particular. Qualsevol substitució que es faci posteriorment d'aquest personal 
ha de ser acceptada per la Universitat de Barcelona, la qual pot exigir la 
presentació del currículum dels tècnics de nova designació. 

 
-  El Pla de control de qualitat que el licitador preveu per complir allò que 

s'estableix en aquest Plec de Clàusules, amb expressió dels mitjans 
materials i personals que s'assignin al control de qualitat, l'esquema 
organitzatiu i la programació temporal, i tots els extrems que es considerin 
adients perquè la Universitat pugui jutjar aquests aspectes de l'oferta. 

 
-  El compromís de redactar, a càrrec seu, el Pla de seguretat i salut de 

l’obra, que el licitador consideri per a l'execució correcta de les obres, en 
cas de ser adjudicatari del contracte i que s’haurà de lliurar a la Universitat 
de Barcelona abans de l’Acta de comprovació del replanteig, de conformitat 
amb l’estudi de seguretat i salut inclòs al projecte.  

 
-  Una memòria medioambiental, en la que s’exposi l’impacte medioambiental 

de les obres a executar, així com dels mitjans de que disposa l’empresa per 
evitar la contaminació de la natura. 

 
 El Plec Particular pot determinar la presentació de qualsevol altra 
documentació que es cregui necessària per a la contractació específica de què 
es tracti.  
 
Clàusula 19.- Mesa de contractació 

 1.- Per a l’adjudicació dels contractes per procediment obert o restringit, l’òrgan 
de contractació estarà assistit per una Mesa constituïda per un President, un 
mínim de tres vocals, un dels quals ha de ser representant de l’Assessoria 
Jurídica, i un secretari, designats per l’òrgan de contractació, l’últim entre 
funcionaris de la Universitat de Barcelona. Quan la quantia del contracte sigui 
superior a 300.506,05 euros l’òrgan de contractació ha de designar un vocal 
representant del Consell Social. 

 2.- En els procediments negociats, la constitució de la Mesa serà potestativa 
per l’òrgan de contractació. 

 3.- Podran assistir a la Mesa de Contractació assessors tècnics i personal 
administratiu de suport, amb veu però sense volt. 
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 Clàusula 20.- Obertura de proposicions  

 1.- La Mesa ha de procedir a la qualificació de la documentació presentada 
dins el termini i en la forma escaient. Si la Mesa observa defectes materials en 
la documentació presentada pot concedir, si ho considera convenient, un 
termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador els esmeni. 

 2.- L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques s’ha de celebrar al lloc, 
el dia i a l’hora que en cada s’hagi assenyalat, i es constituirà a aquests efectes 
la Mesa de contractació, si s’escau. 

 3.- Durant el període d’examen de les ofertes presentades, la Mesa o l’òrgan 
de contractació pot demanar als licitadors tots els aclariments, les proves, les 
anàlisis o els assajos que cregui oportuns sobre aspectes de l’oferta. 

 4.- En les subhastes, la Mesa de Contractació ha de proposar l’adjudicació del 
contracte al millor postor. en els concursos la Mesa ha de proposar 
l’adjudicació del contracte al licitant que estimi convenient, ponderant 
prèviament els criteris indicats al corresponent Plec Particular. 

 Clàusula 21.- Adjudicació 

 1.- La Mesa de contractació elevarà l’Acta i la proposta d’adjudicació a l’òrgan 
de contractació perquè aquest resolgui l’adjudicació en els terminis següents: 

 a) en la subhasta, s’ha de fer l’adjudicació definitiva dins del termini de 20 dies 
a comptar de l’endemà del dia de l’obertura de les pliques, la qual confirmarà la 
proposició de la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislació vigent. 

b) En els concursos, s’ha de fer l’adjudicació dins del termini de tres mesos a 
comptar de la data d’obertura de les pliques, la qual s’ha de fer mitjançant 
resolució motivada a favor de l’oferta que millor compleixi els criteris objectius 
d’adjudicació que s’hagin determinat al Plac Particular, llevat que es declari 
desert. 

 Transcorreguts els terminis assenyalats sense acord de la Universitat, els 
empresaris admesos a la licitació tenen dret a retirar la seva proposició i que 
se’ls torni o cancel·li la garantia constituïda. 

 2.- Si l’adjudicació es realitza a favor de l’empresari la proposició del qual 
hagués estat inicialment incursa en presumpció de temeritat, s’exigirà una 
garantia definitiva del 20% de l’import de l’adjudicació. 

 3- Els contractes es perfeccionen amb l’adjudicació, en virtut de la qual els 
adjudicataris i la Universitat restaran obligats al seu compliment. 

4.- Les resolucions d’adjudicació dels contractes han de fer constar l’import final 
del contracte. 
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Clàusula 22.- Notificació de l’adjudicació 

 1.- La resolució d’adjudicació s’ha de notificar a l’adjudicatari en el termini de 
deu dies des de la data en què s’ha dictat la resolució. en la mateixa notificació 
es requerirà a l’empresari perquè, en el termini de 5 dies hàbils, aporti els 
documents acreditatius de que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la 
Seguretat social establertes per la legislació vigent i perquè, en el termini de 15 
dies hàbils, aporti el document que acrediti haver dipositat a la Tresoreria de la 
Universitat de Barcelona la garantia definitiva, a la vegada que se’l citarà per tal 
que concorri a formalitzar el contracte en el termini màxim de trenta dies, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

 2.- Quan el contractista tingui la seva seu a l’estranger, la Universitat de 
Barcelona podrà adjuntar a la notificació d’adjudicació del contracte dues 
còpies del contracte sense signar, per tal que l’adjudicatari les retorni 
degudament signades, juntament amb l’original del resguard de l’aval bancari 
per constituir la garantia definitiva que escaigui. Un cop rebudes les còpies del 
contracte degudament signades i el document que contingui la garantia 
definitiva, el responsable del servei o unitat que convoca la contractació 
dipositarà l’aval bancari a la Tresoreria de la Universitat de Barcelona, enviarà 
el contracte a signar per l’òrgan competent i, un cop signat, remetrà a 
l’empresari còpia del contracte signat i del comprovant del dipòsit, per correu. 

 3.- Un cop formalitzat el contracte, la resolució d’adjudicació, sigui quin sigui el 
procediment i la forma d’adjudicació emprat, s’ha de notificar a tots els 
participants a la licitació que no hagin resultat adjudicataris, advertint-los que 
podran retirar la documentació administrativa presentada al sobre núm. 1. La 
Universitat no guardarà la documentació general dels licitadors no adjudicataris 
un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la notificació 
d’adjudicació del contracte. 

 4.- L’adjudicació dels contractes s’ha de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en el termini màxim de quaranta-vuit dies naturals, a 
comptar de la data de l’adjudicació, quan el seu import sigui igual o superior a 
60.101,21 euros,  així mateix, s’ha de publicar al Diari Oficial de les Comunitats 
Europees i al Butlletí Oficial de l’Estat en el cas que s’hi hagi publicat l’anunci 
de licitació. 

 Clàusula 23.- Formalització del contracte 

1.- Sigui quina sigui la forma de licitació, el contracte s’ha de formalitzar en 
document administratiu, en el termini de 30 dies a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació, constituint aquest document títol suficient per 
accedir a qualsevol registre públic, si bé es podrà elevar a escriptura pública 
quan ho sol·liciti el contractista, anant al seu càrrec les despeses que per 
aquest motiu es derivin. 
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 2.- El contingut dels contractes s’ha d’ajustar al del Plec Particular, i les 
clàusules d’aquest Plec Particular formaran part integrant del contracte. El 
contracte inclourà les solucions o variants proposades per l’adjudicatari i que 
hagin estat acceptades per la Universitat de Barcelona. En el document de 
formalització del contracte s’ha de fer constar el preu el contracte. 

 3.- Si l’adjudicatari no atén el requeriment de formalització del contracte, no 
compleix els requisits per a la celebració del contracte o impedeix que aquest 
es formalitzi en el termini assenyalat, la Universitat pot acordar la seva 
resolució, prèvia incoació de l’expedient oportú, llevat que el motiu sigui per 
manca de constitució de garantia definitiva, en aquest cas, s’ha de declarar 
resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i responsabilitats legalment 
procedents. En tot cas, la Universitat de Barcelona podrà incautar la garantia 
provisional prestada pel licitador. 

4.- En virtut de l’adjudicació, el contractista resta obligat al pagament de l’import 
dels anuncis de licitació i d’adjudicació del contracte i de les altres despeses 
que s’ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris i de la formalització del 
contracte. 

 Capítol IV.- RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS 
CONTRACTANTS 

 Clàusula 24.- Personal facultatiu 

 1.- La Universitat ha de designar, per escrit, un facultatiu Director de l’obra, 
amb titulació adient i suficient, d’entre el personal tècnic de la Universitat, el 
qual ha de ser a més el representant de la mateixa davant el contractista. No 
obstant, podrà designar també altres tècnics aliens a la Universitat mitjançant 
contracte a tal efecte. En aquest cas la representació correspon al responsable 
del servei que realitzi les obres, sense perjudici de les funcions pròpies de 
direcció. 

 2.- Quan, de conformitat amb les disposicions del RD 1627/1997, de 2 
d’octubre, sigui necessari, la Universitat haurà de designar un coordinador en 
matèria de seguretat i salut en la fase d’execució del projecte i/o un coordinador 
en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra. Aquest 
coordinador podrà ser personal de la Universitat o un tercer, amb el qual s’hagi 
formalitzat l’oportú contracte administratiu de consultoria i assistència. 

 3.- El Plec Particular ha de fixar la titulació professional que ha de tenir el 
delegat de l’obra que designi el contractista en funció de les característiques, 
naturalesa i volum de les obres. el contractista, assabentat del Director 
designat per a la direcció de les obres, comunicarà a la Universitat, en el 
termini de 15 dies naturals, la persona designada com a delegat de l’obra. 
Qualsevol canvi en la persona designada com a delegat de l’obra haurà de ser 
comunicat prèviament i acceptat per la Universitat de Barcelona. 
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 4.- Durant l’execució de l’obra, l’adjudicatari ha d’assumir les responsabilitats 
essencials de la direcció immediata dels treballs i el control i la vigilància de 
materials o obres que executi d’acord amb les instruccions, de compliment 
obligatori donades per la Universitat, mitjançant el facultatiu director de l’obra. 

 5.- Les instruccions del facultatiu al contractista s’han d’emetre per escrit i han 
de quedar recollides en el corresponent Llibre d’ordres. 

Clàusula 25.- Llibre d’Ordres i incidències 

1.- Un cop adjudicada l’obra, la Universitat ha de lliurar al contractista i amb 
anterioritat a la data en què tingui lloc la comprovació de replanteig, una còpia 
autoritzada dels documents contractuals i del projecte, així com un llibre amb 
fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. en l’esmentat llibre, que es 
denominarà llibre d’ordres i incidències, s’hi han de recollir les ordres que dicti 
la direcció de l’obra, així com les incidències i comunicacions que tant el 
director de l’obra com el coordinador de seguretat en fase d’execució puguin 
formular.  

2.- Tota ordre, incidència o comunicació s’ha de fer per triplicat, i al llibre s’hi ha 
de conservar l’original i cadascuna de les còpies serà respectivament pel 
director i pel cap d’obra. Tota anotació realitzada per qualsevol de les parts ha 
de ser lliurada a l’altra. 

 3.- Totes les anotacions que es facin al llibre d’ordres obliguen a les parts al 
seu coneixement als efectes escaients. 

4.- L’esmentat llibre s’obrirà amb la data de comprovació de replanteig i es 
tancarà amb la data de l’acta formal de recepció de l’obra, previ el visat 
corresponent, les despeses del qual aniran a càrrec del contractista. 

 5.- Tant els documents contractuals com el llibre d’ordres ha de ser custodiats 
pel contractista i un cop efectuada la recepció s’han de lliurar a la Universitat. 

 Clàusula 26.- Resolució d’incidències tècniques 

1.- Si hi ha discrepàncies de caràcter tècnic entre el director de l’obra i el 
contractista, en ordre a la interpretació del projecte i la seva realització, les ha 
de resoldre la Universitat amb caràcter immediatament executiu fent ús de la 
prerrogativa d’interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix. 

 2.- Si el contractista formalitza la seva discrepància mitjançant escrit presentat 
al registre general de la Universitat, i transcorren 15 dies hàbils sense que en 
recaigui cap resolució expressa al respecte, s’ha d’entendre desestimada la 
petició. 
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Clàusula 27.- Risc i perill del contractista 

1.- Les obres s'han d'executar, pel que fa al seu cost, termini d'execució i 
construcció, a risc i perill del contractista, d'acord amb el que estableix la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 2.- En el cas que el contractista consideri que li és d'aplicació alguna de les 
excepcions establertes en aquests articles s'ha de procedir d'acord amb el que 
disposa l'article 133 del Reglament General de Contractació. 

 3.- Es obligació del contractista realitzar les obres de manera que es procuri 
evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics o privats, i van a càrrec seu les 
indemnitzacions que es derivin de l'execució de les obres, en els termes 
previstos a l'article 134 del Reglament General de Contractació. 

 El contractista no només ha de respondre dels seus actes, sinó també dels 
actes de subcontractistes si escau, dels actes del personal que presta els 
serveis al contractista, dels actes dels industrials i de les altres persones de les 
quals hagi de respondre d'acord amb la normativa vigent. 

 4.- Si el contractista descura la policia de l'obra o la reparació dels danys 
causats a l'obra, la Universitat pot prendre a costa del contractista, les mesures 
necessàries per evitar o reparar els danys causats per falta de vigilància. 

  

Clàusula 28.- Obligacions fiscals, laborals, tècniques i administratives 

1.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, en 
especial la comunicació d’obertura del centre de treball i el Pla de seguretat i 
salut prèviament aprovat per la Universitat, que haurà de presentar-se a la 
Delegació de Treball abans de signar l’acta de comprovació de replanteig. 

 El contractista ha d’obtenir tots els permisos necessaris per a l’execució de 
l’obra i ha d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 
contaminació de la natura. 

 Les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat, climatització i calefacció, ventilació, 
ascensor, comunicacions, seguretat i qualsevol altra han de ser executades per 
instal·ladors autoritzats que, amb aquesta finalitat, cal que acreditin estar en 
possessió dels corresponents títols. Les connexions de serveis provisionals i 
els tancaments de l'obra van a càrrec del contractista. 

2.- L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció 
de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat pel 
contractista, no impliquen cap responsabilitat per a la Universitat. 
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 3.- Sense perjudici d'això, la Universitat pot requerir al contractista perquè 
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 

  

Capítol V.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 Clàusula 29.- Programa de treball 

 1.- La Universitat ha d'aprovar el programa de treball al mateix temps que 
s'aprovin els documents de la solució escollida, i que es fixin els terminis 
parcials corresponents. 

 2.- Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista 
resta obligat a l'actualització d'aquest programa, seguint les instruccions que a 
aquest efecte rebi per part de la direcció de l'obra. 

 3.- El contractista ha de sol·licitar als organismes i/o persones corresponents, i 
amb una antelació suficient per no presentar dificultat en el compliment dels 
programa de treball, tots els permisos i llicències propis del contracte. 

 Clàusula 30.- Assajos i anàlisis de material i d'unitat d'obra, i altres 
despeses a càrrec del contractista 

1.- El director d'obra pot ordenar que es verifiquin els assajos i les anàlisis de 
materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, i les despeses 
que s'originin van a càrrec del contractista, fins el límit que estableix en cada 
cas el Plec Particular, i en el seu defecte, fins al dos per cent de l'import del 
tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l'esmentat 
límit, aniran a càrrec de la Universitat els que donin resultat satisfactori, i del 
contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius Plecs. 

 2.- A més a més de les despeses previstes a la clàusula 6 d’aquest plec 
general, també van a compte del contractista les despeses de la redacció de 
l'estudi de seguretat i salut en el treball i la confecció d'un ASBUILT digital en 
forma AUTOCAD o el que la Universitat estableixi, que s'ha de lliurar tres 
mesos després de la recepció de les obres, així com les despeses de 
legalització de les obres i instal·lacions. 

Clàusula 31.- Errades i omissió d'unitats d'obra 

El nombre d'unitats d'obra certificades i l'amidament que en fa la Universitat ha 
de ser, com a màxim, el que figura en el pressupost ofert pel concursant i 
aprovat per l'òrgan de contractació, de manera que en el cas d'augment de 
mides o d'omissió d'alguna unitat d'obra en el pressupost, el contractista ha 
d'executar-lo en la seva totalitat sense cap abonament per part de la 
Universitat. 
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Clàusula 32.- Defectes i imprevisions 

 L'adjudicatari és responsable de les errades, els defectes, les omissions i les 
imprevisions tècniques de l'oferta que es manifestin durant la seva construcció i 
fins a l'acabament del contracte. La Universitat no abonarà els excessos en el 
nombre d'unitats d'obra realment executada sobre les previstes en el 
amidaments de l'oferta, ni les noves unitats que haurien hagut d'estar previstes 
en el projecte. 

 Clàusula 33.- Autocontrol 

 1.- Durant la construcció de les obres, el contractista ha d'assumir les funcions 
i responsabilitats relacionades amb el control de qualitat, tant dels materials 
que entrin a formar part de les diferents unitats d'obra, com de la producció i 
posada en obra d'aquestes unitats, i també de les característiques dels 
acabats.  

2.- El nivell de control de qualitat mínim és el definit en el Plec de Prescripcions 
Tècniques del contracte, i també hi ha d'estar definit el presentat pel 
contractista, i el de totes aquelles disposicions vigents en matèria d'edificació 
de compliment obligatori. 

Clàusula 34.- Danys causats com a conseqüència de l'execució d'obres 

 1.- El contractista és el responsable durant l'execució de les obres, de tots els 
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 
persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal que tingui al seu càrrec o d'una deficient 
organització, protecció o senyalització de les obres. 

2.- Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats els ha de 
reparar el contractista, restablint les seves condicions primitives o compensant 
adequadament els danys que s'originin a tercers d'acord amb la legislació 
vigent. 

 3.- Van a càrrec del contractista, d'acord amb el que disposa la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, l'obligació d'indemnitzar els 
esmentats danys que s'originin a la Universitat o a personal que en depenen, 
per les mateixes causes i per idèntiques excepcions que les assenyalades. 

 Clàusula 35.- Senyalització de les obres 

 El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu les senyalitzacions exactes 
per indicar l'accés a l'obra, la circulació cap a la zona i en la zona que ocupen 
els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa de les obres.  
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 Clàusula 36.- Inscripció de l'obra 

 1.- Es poden posar a les obres les inscripcions que n'acreditin l'execució per 
part del contractista. A aquest efecte el contractista ha de complir les 
instruccions que tingui establertes la Universitat i, si de cas en manquen, les 
que doni el director de l'obra. 

 2.- El contractista no pot posar ni a l'obra ni als terrenys ocupats per a 
l'execució d'aquesta cap inscripció amb caràcter de publicitat comercial excepte 
si hi ha un acord exprés amb la Universitat o l'autorització a fer-ho. 

 3.- Les inscripcions i la senyalització a les quals es refereix la clàusula anterior 
s'han d'escriure en català. 

  

Clàusula 37.- Objectes trobats i materials procedents de les obres 

 1.- El contractista és el responsable de tots els objectes que es trobin o que es 
descobreixin durant l'execució de les obres, i ha de donar-ne compte a la 
direcció i col·locar-los sota la seva custòdia. 

2.- Els materials rescatats de l'obra es consideren propietat de la Universitat i 
en aquells casos en que la Universitat així ho disposi, el contractista els ha de 
traslladar al lloc on aquesta determini. 

  

Capítol VI.- RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

  

Clàusula 38.- Abonaments al contractista 

 1.- Als efectes del pagament, l'Administració expedirà mensualment, en els 
primers deu dies següents al mes que correspongui, certificacions que 
comprenguin l'obra executada durant l'esmentat període de temps, excepte 
prevenció en contrari al plec particular, abonaments que tenen el concepte de 
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixen en la medició final i sense suposar en cap cas l'aprovació ni la 
recepció de les obres que comprenen. 

 2.- El contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte sobre el 
seu import per les operacions preparatòries realitzades, com a instal·lacions i 
apilament de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en les 
condicions que s'assenyalen en els respectius plecs particulars i d'acord amb el 
règim i amb els límits que amb caràcter general es determinen 
reglamentàriament, havent d'assegurar els esmentats pagaments mitjançant la 
prestació de garantia. 
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Clàusula 39.- Partides alçades 

 Les partides alçades s'han d'abonar d'acord amb el que assenyali el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 Clàusula 40.- Anualitats 

 1.- Les anualitats d'inversió previstes per a les obres s'han d'establir d'acord 
amb el ritme fixat per a la seva execució. 

 2.- El contractista pot desenvolupar els treballs amb més celeritat que la que 
figura al contracte sense tenir dret, però, a percebre cada any, qualsevol que 
sigui l'import del treball que s'executi, una quantitat major que l'assignada en 
l'anualitat corresponent, llevat que això hagués estat sol·licitat pel contractista i 
autoritzat per la Universitat i amb independència de l'obligació del director 
d'obra de realitzar la corresponent certificació d'obra executada, encara que 
sigui amb càrrec a l'anualitat següent. 

3.- Quan l'acceleració dels treballs vingui exigida per raons d'interès públic, la 
Universitat ho ha de comunicar al contractista i s'ha de redactar, en el cas que 
existeixi acord, un nou programa de treball, adaptant-lo a les noves 
circumstàncies, amb la fixació, si escau, del nou termini total del contracte. En 
els supòsits de modificació de termini, la Universitat ha de procedir de 
conformitat amb el contractista al reajustament de les anualitats corresponents. 

Clàusula 41.- Facturació 

La Universitat de Barcelona no podrà oposar-se a l’acceptació de les factures 
que els empresaris aportin, per motiu que el seu import estigui nomenat en 
euros. 

 Capítol VII.- REVISIÓ DE PREUS 

 

 Clàusula 42.- Inclusió de la clàusula de revisió 

 1.- Els Plecs Particulars dels contractes que celebri la Universitat que tinguin 
una durada superior als sis mesos, poden incloure una clàusula de revisió de 
preus, en la qual s'ha d'assenyalar per a cada contracte la fórmula polinòmica 
que correspongui i que ha de figurar detallada en el Plec Particular. Així mateix, 
i per resolució motivada, es podrà establir la improcedència de la revisió, que 
igualment és necessari que consti en el plec particular. 

 2.- Les sol·licituds que si escau formuli el contractista perquè se li reconegui el 
dret a la revisió de preus, o en què fixi el mateix interessat la quantia que 
sostingui que se li ha d'abonar en aquest concepte o qualsevol petició 
relacionada amb el repetit concepte de revisió de preus, s'ha d'entendre 
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desestimada si transcorreguts tres mesos des de la seva presentació, no ha 
recaigut resolució expressa. 

 Clàusula 43.- Índex base 

 L'índex base que s'ha d'aplicar a les fórmules polinòmiques és sempre el que 
correspon al que periòdicament publica el Ministeri d'Economia i Hisenda en la 
data de presentació d'ofertes en les subhastes i els concursos, i en la data 
d'adjudicació en el procediment negociat. 

Clàusula 44.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus 

1.- Les certificacions de revisió de preus s'han de tramitar com qualsevol 
certificació ordinària, imputant-se a l'anualitat concreta del contracte , o com a 
certificació anticipada si l'esmentada anualitat està exhaurida. 

 2.- Les certificacions de revisió de preus s'han de fer simultàniament a la 
certificació que correspongui a l'obra executada en l'esmentat període i s'ha 
d'entendre com a base de la revisió els últims índexs vigents que hagi publicat 
el Ministeri d’Economia i Hisenda si els corresponents al mes a què es refereix 
la certificació d'obra no han estat publicats. 

 3.- Dins dels dos mesos següents a la data d'expedició s'ha d'abonar el seu 
import al contractista llevat que per causes que li siguin imputables no hagi fet 
lliurament de la factura en els termes previstos en aquests plecs. 

 4.- Llevat que concorri la causa esmentada a l'apartat anterior, transcorreguts 
tres mesos des de la presentació per part del contractista d'una sol·licitud 
d'abonament d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clàusula 
sense que hagi recaigut resolució, es podrà entendre estimada la sol·licitud. 

   

Capítol VIII.- INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE 

Clàusula 45.- Variacions en els terminis d'execució 

1.- El termini d'execució de l'obra només es pot modificar per aquelles causes 
justificades, que a judici de la Universitat, no siguin imputables al contractista, i 
que impedeixin realitzar l'obra en el termini previst. 

 2.- Són causes de força major, les quals poden incidir en el termini d'execució 
de l'obra, les que amb aquest caràcter disposi la legislació vigent. 

 3.- La vaga de caràcter nacional, autonòmic o local, ja sigui en el sector de la 
construcció o en altres sectors que l'afectin perquè tenen relació amb els 
materials utilitzats a l'obra, donen lloc a pròrroga del contracte, dels mateixos 
dies de durada de la vaga, i respecte d'aquelles parts de l'obra que resultin 
afectades per la vaga. 
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 4.- La Universitat, en cada cas, a instància del contractista i amb l'informe del 
director de l'obra, ha de determinar la pròrroga que es concedeixi en el termini 
de l'execució de l'obra. 

 5.- Transcorregut un mes de que el contractista va sol·licitar la pròrroga sense 
que recaigui resolució expressa, es pot entendre estimada la petició. 

 Clàusula 46.- Penalitzacions per incompliment del termini 

1.- Quan el contractista, per causes a ell imputables, es retardi en l'execució 
total de l'obra, la Universitat podrà optar per la resolució del contracte o per la 
imposició de penalitats diàries en proporció de 1 per cada 30,05 euros del preu 
del contracte o les fixades al Plec Particular. 

 2.- Cada cop que aquestes penalitats arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la seva resolució 
o a acordar la continuïtat del contracte amb la imposició de noves penalitats. 

 3.- La constitució en mora del contractista no necessita intimidació. 

 4.- Aquesta mateixa facultat tindrà la Universitat respecte a l'incompliment dels 
terminis parcials del contracte, quan així s'hagi previst al Plec Particular o quan 
el retard en el compliment d'aquests terminis parcials faci presumir 
raonablement la impossibilitat del compliment del termini total. 

 5.- Quan el servei promotor de la contractació constati l'existència de retards 
en el compliment, total o parcial del contracte, proposarà a l'òrgan de 
contractació la imposició de les penalitats previstes o la resolució del contracte. 
L'òrgan de contractació, prèvia audiència de l'interessat i informe de 
l'Assessoria Jurídica, resoldrà allò que procedeixi. Per fer efectives les 
penalitats imposades i no satisfetes, la Universitat de Barcelona podrà optar 
entre incautar, en la part que escaigui, la garantia definitiva dipositada pel 
contractista, o deduir l'import de les penalitats imposades de les factures 
lliurades per l'empresari i que es trobin pendents de pagament. 

 6.- Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplit 
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, la Universitat 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats que, per aquests supòsits, es determini en el Plec Particular. 

Clàusula 47.- Suspensió de les obres 

 Si la Universitat acorda la suspensió de les obres, ja sigui temporal parcial, 
temporal total o definitiva, s'ha d'aixecar la corresponent acta de suspensió, 
d'acord amb la legislació vigent en matèria de contractació. 
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Clàusula 48.- Modificacions del contracte 

 1.- Seran obligatòries per al contractista les modificacions en el contracte 
d'obres que produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d'obra o 
substitució d'una classe de fàbrica per altra, sempre que aquesta sigui una de 
les compreses en el contracte. En el cas de supressió o reducció d'obres, el 
contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 2.- Quan les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra no 
compreses en el projecte o de característiques substancialment diferents 
d'aquelles, els preus d'aplicació de les mateixes seran fixats per la Universitat, 
a la vista de la proposta del director facultatiu de les obres i de les observacions 
del contractista a aquesta proposta en tràmit d'audiència, per termini mínim de 
tres dies. Si aquest no acceptés els preus fixats, l'òrgan de contractació podrà 
contractar-les amb altres empresaris amb els mateixos preus que hagués fixat 
o executar-les directament. La contractació amb altres empresaris podrà 
realitzar-se pel procediment negociat sense publicitat sempre que el seu import 
no excedeixi del 20 per 100 del preu primitiu del contracte. 

 3.- Quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del 
projecte, recaptarà de l'òrgan de contractació autorització per a iniciar el 
corresponent expedient, que es substantivarà amb caràcter d'urgència amb les 
següents actuacions: 

 a) Redacció del projecte i aprovació del mateix. 

b) Audiència del contractista, per termini mínim de tres dies. 

c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les 
despeses complementàries necessàries. 

 4.- Quan la tramitació d'un modificat exigeixi la suspensió temporal parcial o 
total de l'execució de les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l'interès 
públic, el Rector podrà acordar que continuïn provisionalment les mateixes tal i 
com estigui previst en la proposta tècnica que elabori la direcció facultativa, 
sempre que l'import màxim previst no superi el 20 per 100 del preu primitiu del 
contracte i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament. 

 L'expedient a tramitar a l'efecte exigirà exclusivament les següents actuacions: 
a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l'obra, on 
figurarà l'import aproximat de la modificació, així com la descripció bàsica de 
les obres a realitzar. 
b) Audiència del contractista. 
c) Conformitat de l'òrgan de contractació. 
d) Certificació d'existència de crèdit. 

 En el termini de sis mesos haurà d'estar aprovat tècnicament el projecte i en el 
de vuit mesos l'expedient de modificació. 
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 Dins el citat termini de vuit mesos s'executarà preferentment, de les unitats 
d'obra previstes en el contracte, aquelles parts que no hagin de quedar 
posteriorment i definitivament ocultes. L'autorització del Rector per iniciar 
provisionalment les obres, que no podrà ser objecte de delegació, implicarà 
l'aprovació de la despesa, sense perjudici dels ajustos que hauran d'efectuar-se 
en el moment de l'aprovació de l'expedient de despesa. 

  

Capítol IX.- RECEPCIÓ I GARANTIA 

 Clàusula 49.- Recepció 

 1.- A la recepció de les obres hi concorrerà el facultatiu encarregat de la 
direcció de les obres, un facultatiu designat per la Universitat, si s'escau, i el 
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

 En el termini de dos mesos, a comptar a partir de la recepció, l'òrgan de 
contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que 
serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

 2.- Si es troben les obres en bon estat i adequades a les prescripcions 
previstes, el director facultatiu de l'obra les donarà per rebudes, aixecant-se 
l'acta corresponent i començant alhora el termini de garantia. 

 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en 
l'acta i el director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà 
les instruccions necessàries fixant un termini per arreglar-los. Si transcorregut 
l'esmentat termini el contractista no hagués esmenat els errors observats, se li 
podrà concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 3.- El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives 
particulars, atenent a la naturalesa i complexitat de l'obra i no podrà ser inferior 
a un any excepte en casos especials.  

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un 
informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista 
quedarà rellevat de tota responsabilitat, procedint-se a la devolució o 
cancel·lació de la garantia i a la liquidació, en el seu cas, de les obligacions 
pendents. En cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats ho 
fossin per deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant 
el termini de garantia el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes 
instruccions al contractista per a la reparació d'allò construït, concedint-li un 
termini durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per l'ampliació del termini de garantia. 

 4.- No obstant, en aquelles obres la perduració de les quals no tingui finalitat 
pràctica, com per exemple les de sondeig i prospeccions que hagin resultat 
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infructuoses o aquelles en que per la seva naturalesa exigeixin treball que 
excedeixi el concepte de simple conservació com els de dragades no s'exigirà 
termini de garantia. 

 5.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obres susceptibles 
de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l'ús públic segons allò 
establert al plec particular. 

 6.- Sempre que per raons excepcionals d'interès públic degudament motivades 
en l'expedient l'òrgan de contractació acordi l'ocupació efectiva de les obres o 
la seva posada en servei per a l'ús públic, es produiran els efectes i 
conseqüències pròpies de l'acta de recepció de les obres i en els terminis que 
reglamentàriament estableixin. 

Clàusula 50.- Termini de garantia 

 1.- El termini de garantia que es començarà a comptar a partir de la data en 
que sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions, es fixarà en el 
Plec Particular de cada contractació, i no podrà ser inferior a un any. 

 2.- En els casos en què es doni lloc a les recepcions parcials a que es refereix 
la clàusula anterior, el termini de garantia de les parts rebudes s'ha començar a 
comptar des de la data de la respectiva recepció. 

 Clàusula 51.- Devolució de la garantia 

 Efectuada la recepció i la liquidació de les obres, i un cop transcorregut el 
termini de garantia i acomplerts els requisits legals, l'òrgan competent de la 
Universitat adoptarà acord ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia 
dins dels dos mesos següents a la data en que s'ha sol·licitat. Si un cop 
transcorregut aquest termini no s'ha adoptat l'esmentat acord, es pot entendre 
estimada la petició de devolució o cancel·lació. Si el contractista no presenta la 
sol·licitud i la Universitat ho creu convenient, es pot acordar d'ofici l'acord de 
devolució. 

Clàusula 52.- Neteja final de les obres 

 1.- Les zones de l’obra, incloses les zones que no hagin estat objecte de l’obra 
però que s'hagin vist afectades per la seva execució, s'han de restituir a la seva 
situació inicial abans de la recepció de l’obra prevista a la clàusula 49 d’aquest 
plec de clàusules administratives generals. 

 2.- En tot cas, en la neteja final de les obres l’empresari haurà de prendre totes 
les mesures necessàries per respectar el medi ambient i per fomentar la 
selecció i reciclatge de les deixalles produïdes amb motiu de l’execució de les 
obres. 
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Clàusula 53.- Cessió de contracte 

 1. Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser cedits a un tercer 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó 
determinant de l'adjudicació del contracte. 

 2. Per tal que els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a 
tercers s'hauran de complir els requisits següents: 
 a) Que l'òrgan de contractació autoritzi expressament i amb caràcter previ la 
cessió. 
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per cent de l'import del 
contracte. 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractat amb l'Administració i la 
solvència exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha 
estat exigit al cedent. 
d) Que es formalitzi la cessió, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública. 
 3. El cessionari restarà subrogat en tots els drets i obligacions que 
correspondrien al cedent. 

 4. La Universitat no autoritzarà la cessió del contracte a favor de persones 
incurses en suspensió de classificacions o inhabilitades per contractar. 

  

Clàusula 54.- Subcontractació 

 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents 
requisits: 

a) Que es doni coneixement per escrit a la Universitat de Barcelona del 
subcontracte a celebrar, amb indicació de les parts del contracte a realitzar pel 
subcontractista. 

 No obstant, per als contractes de caràcter secret o reservat o quan la seva 
execució hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials, d'acord 
amb disposicions legals o reglamentàries o quan l'exigeixi la protecció dels 
interessos essencials de la seguretat de l'Estat, la subcontractació requerirà 
sempre autorització expressa de l'òrgan de contractació. 

 b) Que les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti amb tercers no 
excedeixin del percentatge que, superior al 50% de l'import d'adjudicació, es fixi 
al Plec Particular. Si al Plec Particular no es fa cap previsió, el contractista 
podrà subcontractar fins un 50% de l'import de l'adjudicació. 

 c) Que el contractista s'obligui a abonar als subcontractistes i subministradors 
el pagament del preu pactat amb uns i altres en els terminis i condicions que no 
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siguin més desfavorables que els establerts per a les relacions entre 
Administració i contractista. 

 3. Els subcontractistes restaran obligats només davant el contractista principal, 
el qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte 
davant la Universitat de Barcelona. 

 4. En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per a contractar d'acord amb 
l'ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l'article 20, amb 
excepció de la seva lletra k) de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques o que estiguin incurses en la suspensió de classificacions. 

 Clàusula 55.- Resolució 

 El contracte d'obres es pot resoldre per qualsevol de les causes de resolució 
del contracte establertes a la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i per aquelles que sense que siguin contràries a la llei, pugui establir 
al Plec Particular l'òrgan de contractació. 
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ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ 

  

  

  

En/Na..............................................................…………………………………….....
.………., major d'edat, veí/veïna de ........................................., amb domicili a 
............................................................... provist de Document Nacional 
d'Identitat número..............., expedit en data .............................................., en 
nom propi (o en representació de l'empresa ............................., amb domicili a 
............................., i provist de C.I.F. Núm. ......................., assabentat/da de les 
condicions que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte de 
……………………………….. 

  

DECLARA 

 Que es compromet a executar l'execució d'aquest contracte, amb estricta 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de 
Prescripcions Tècniques i al Plec de Clàusules Administratives Generals 
aplicables als contractes d'obres i instal·lacions de la UB, i per les quantitats 
que s'assenyalen a continuació: 

 OFERTA ECONÒMICA: 

Lot 1: Lot 2: 

Import …………………………………… Import ……………………………….. 

I.V.A. (cal especificar el tipus) ……….. I.V.A. (cal especificar el tipus) ……. 

TOTAL …………………………………. TOTAL ……………………………… 

  

VARIANTS: 

Variant 1: Variant 2: 

Import …………………………………… Import …………..…………………… 

I.V.A. (cal especificar el tipus) ……….. I.V.A. (cal especificar el tipus) ……. 

TOTAL …………………………………. TOTAL ……………………………… 

   
 


