

**REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SOTERRANI A LA FACULTAT DE GEOLOGIA  
PER LA FORMACIÓ DE DUES AULES**

**RESUM DEL PRESSUPOST**

<b>CAPITOL I</b>	<b>Modificació d'instal·lacions actuals i en servei</b>	<b>6.735,05</b>
<b>CAPITOL II</b>	<b>Instal·lacions d'enllumenat i força per a dos sales</b>	<b>14.048,53</b>
<b>CAPITOL III</b>	<b>Instal·lació d'aire condicionat</b>	<b>21.356,95</b>
<b>CAPITOL IV</b>	<b>Instal·lació d'extractor mural</b>	<b>998,5</b>
<b>IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>43.139,03</b>
<b>DESPESES GENERALS 13%</b>		<b>5.608,07</b>
<b>BENEFICI INDUSTRIAL 6%</b>		<b>2.588,34</b>
<b>SUMA</b>		<b>51.335,44</b>
<b>IVA 16%</b>		<b>8.213,67</b>
<b>IMPORT TOTAL DE LA CONTRACTA</b>		<b>59.549,11</b>

L'import de la contracta és de CINQUANTA-NOU MIL CINC CENTS QUARANTA-NOU AMB ONZE CÈNTIMS