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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES 
FAÇANES DE LA FACULTAT DE DRET. 
 
 
 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
- OBJECTE DEL PROJECTE
 
El present projecte té per objecte la rehabilitació de les façanes de la Facultat de Dret, en 
concret les façanes del edifici principal. 
 
 
 
- ARQUITECTES
 
El present projecte ha estat redactat pel Cap d'Obres i Manteniments de la Universitat de 
Barcelona, en Jordi Puig i Batalla i per l'Arquitecte Joaquim M. Mensa i Pueyo. 
 
 
 
- COL⋅LABORADORS
 
En l'elaboració d'aquest projecte hi ha col⋅laborat l'Arquitecte Tècnic, Andrés Moreno 
Cámara. 
 
 
 
- EMPLAÇAMENT
 
Les obres es realitzaran en les esmentades façanes de la Facultat de Dret, en l’Avinguda 
Diagonal, 684, en la zona Universitària de Pedralbes de Barcelona. 
 



 
 PROGRAMA
 
En aquest projecte es planteja la rehabilitació del conjunt de les façanes del edifici 
principal de la Facultat de Dret. En concret s’estudien les patologies i les accions de 
rehabilitació necessàries en les esmentades façanes. 
 
Degut al pas del temps, aquestes façanes son les que estan  més afectades per la 
climatologia i les que presenten un més important conjunt de problemes, que es 
concreten en la manca de protecció dels elements estructurals i de l’estanquitat 
necessària dels elements constructius que conformen els tancaments verticals d’aquest 
edifici. 
 
Les actuacions que es preveuen dur a terme i que es detallen posteriorment en la 
memòria constructiva d’aquest projecte són, en primer lloc, el muntatge dels elements 
auxiliars necessaris per a la realització dels diferents treballs a executar així com de les 
proteccions necessàries, tant pels treballadors que han de realitzar les tasques de 
rehabilitació, com pels usuaris de l’edifici i vianants. 
 
Un cop fet el muntatge d’aquests mitjans, es procedirà a la realització dels treballs de 
rehabilitació del revestiment de l’estructura metàl·lica, així com els de reparació de les 
finestres, les quals son de ferro i estan col·locades en el mateix pla exterior de les 
façanes. Aquestes son d’obra i revestides d’un aplacat de gres. Per aquest motiu es 
provoquen les esquerdes que motiven les filtracions, més o menys importants segons el 
cas, i que hauran de ser segellades per garantir l’estanquitat del conjunt. 
 
Els remats metàl·lics horitzontals de l’edifici seran degudament sanejats, segellats i 
pintats. 
 
En segon lloc, tenim la reposició de les peces de l’aplacat de gres. Aquestes hauran de 
ser del mateix color i format que les existents. Després es procedirà al rejuntat i neteja 
de totes les façanes on s’hagi intervingut. 
 
En tercer lloc, es preveu la col·locació de dues peces d’aplacat de granit caigudes i la 
reposició d’un altre de trencada, seguit del rejuntat de tot el pany. En acabat es farà la 
neteja de tota la façana. 



 
- JUSTIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA
 
Les obres que es preveu realitzar en el present projecte, no alteren la concepció exterior 
ni la distribució interior general de les plantes. Únicament suposen la reparació dels 
elements existents que presenten deficiències les quals provoquen patologies 
importants. L’aplicació dels diferents materials de reparació i acabat necessaris, no 
alteraran la concepció ni l’aspecte original de les façanes que es preveu rehabilitar. 
 
 
 
- QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES
 
RESUM 
 
TOTAL SUPERFÍCIE A REHABILITAR 5.401,31m2 

 
 
 
- DURADA DE LES OBRES
 
S'estableix com a durada de les obres un temps d'execució material de quatre mesos, a 
partir de l'inici dels treballs. 
 
 



 
- PRESSUPOST
 
El pressupost d'execució de la contracta és de dos-cents quaranta-cinc mil euros, amb 
l’IVA inclòs (245.000,00 €) 
 
 
 
 
ARQUITECTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Puig i Batalla Joaquim M. Mensa i Pueyo 
Cap d'Obres i Manteniments 
 
 
 
PER LA UNIVERSITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Àngel Aparicio Pérez Catalina Moragues Pérez 
Degà de la Facultat de Dret Administradora de Centre de Dret 
 
Barcelona, agost de 2007 
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 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 
 
CAPÍTOL I. MITJANS AUXILIARS
 
Per a la realització dels treballs inclosos en el present projecte, l’empresa constructora 
disposarà els mitjans auxiliars necessaris per a la realització dels diferents treballs. 
 
Aquests mitjans auxiliars hauran de complir amb les vigents normatives, en especial el 
que respecta a la seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Els mitjans auxiliars utilitzats es complementaran amb altres que siguin necessaris, com 
ara línies de vida, xarxes de protecció contra caigudes del personal i contra caigudes de 
material a la via o als nivells inferiors de l’edifici, marquesines, etc. Es complementaran 
també amb els mitjans de protecció personals o col·lectius que permetin la realització 
dels treballs en perfectes condicions de seguretat i salut. 
 
En el present projecte es preveu el muntatge d’una bastida metàl·lica tubular. Estarà 
degudament recolzada sobre el paviment amb dorments de fusta, fixada a la façana amb 
elements especials, dotada de doble barana i sòcol, escala interior i qualsevol altre 
element necessari segons normatives vigents. 
 
 
 
 



 
CAPÍTOL II. ESTRUCTURA METÀL·LICA
 
Un cop muntats els mitjans auxiliars i els sistemes de protecció individuals i col·lectius 
necessaris, es procedirà a l’execució dels diferents treballs previstos. 
 
En primer lloc caldrà realitzar la rehabilitació del revestiment de l’estructura exterior, la 
qual es troba en el mateix pla de les façanes. 
Aquesta estructura està formada per pilars i jàsseres d’acer laminat, revestides amb una 
pintura, la qual es troba molt malmesa per efectes de la climatologia. 
 
L’actuació prevista consisteix, en primer lloc, en el decapat de la pintura existent en 
pilars i jàsseres mitjançant la micro-projecció a baixa pressió (no superior a 2,5 atm.) 
d’un silicat d’alumini. 
 
En segon lloc, un cop fet el decapat previ, es procedirà a l’aplicació d’una emprimació 
antioxidant i de dues capes d’acabat a base d’un esmalt sintètic especial per a exteriors. 
 
 
 
 



 
CAPÍTOL III. FUSTERIA METÀLICA DE FERRO 
 
El pas del temps i l’acció de la climatologia han fet que la fusteria de ferro estigui 
deteriorada i els segellats hagin perdut les seves qualitats i, en molts casos, no 
compleixin la finalitat per la qual van ser col·locats. 
 
El fet que les finestres es troben muntades en el mateix pla que l’obra que conforma la 
façana i no en la part interior del mur, produeix una manca d’estanquitat especialment 
greu, degut a que l’aigua de pluja troba una via molt ràpida per accedir a l’interior de 
l’edifici. 
 
D’altra banda, els moviments diferencials dels diferents materials de façana, el maó 
revestit de gres, el morter de les juntes, la fusteria metàl·lica i la manca de segellat, fan 
més greu la patologia.  
 
Pel que fa als elements de fusteria, el tractament previst consisteix en l’eliminació dels 
segellats existents així com la neteja i sanejament de les superfícies metàl·liques. En els 
casos on es presenti un elevat grau d’oxidació es procedirà al decapat de la pintura i 
posterior aplicació d’una massilla especial per elements de serralleria o la substitució 
del tram de perfilaria metàl·lica afectat per la oxidació. En aquest cas es procedirà a 
tallar el tram danyat i incorporar un de nou de secció similar a l’existent. L’aplicació 
d’una o altre solució serà decidida, en cada cas, per la Direcció Facultativa, en funció de 
l’estat de l’element afectat. Un cop fetes les reparacions necessàries i la neteja i 
preparació de la superfície a pintar s’aplicarà una capa d’emprimació antioxidant i dues 
d’esmalt sintètic especial per a exteriors. 
Conjuntament amb aquesta actuació es farà el nou segellat dels elements de fusteria. 
Aquest segellat es farà amb massilles de poliuretà monocomponent, de gran adherència 
i elasticitat així com impermeable. No hauran de patir retraccions. 
 
Finalment, pel que fa al tractament dels trencaaigües galvanitzats, es preveu procedir al 
decapat de la pintura existent mitjançant la micro-projecció d’àrid de silicat d’alumini, a 
baixa pressió. 
En aquells llocs on es detecti una deficient fixació de l’element, caldrà incorporar noves 
fixacions de tipus mecànic. 
 
Per finalitzar es procedirà a la neteja i aplicació d’una emprimació adequada sobre el 
galvanitzat, com a pont d’unió amb la pintura d’acabat, la qual consistirà en dues capes 
d’esmalt sintètic. 
 



 
CAPÍTOL  IV. REVESTIMENT DE FAÇANES 
 
Els següents elements que considerem la seva reparació son els revestiments, tant de 
gres com de granit i d’alumini de les façanes. 
 
El pas del temps, l’acció de la climatologia i els moviments normals de l’edifici han fet 
que aquests materials de revestiment hagin tingut moviments, les juntes estiguin més 
obertes del que cal i, en molts dels casos, els hi manqui material a les juntes. També 
trobem peces trencades, ratllades i descolorides. Davant d’aquesta situació, el 
tractament de reparació previst és el que es detalla a continuació. 
 
En primer lloc es procedirà a la eliminació dels materials en mal estat, com les peces de 
gres o de granit desenganxades de les parets. Els materials sobrants seran traslladats al 
contenidor de runes. Es procedirà a la reposició de les mateixes per altres de noves 
similars a les existents, es voraran de nou i després es segellaran totes les juntes amb la 
fusteria metàl·lica, amb massilles de poliuretà monocomponent. 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, aquestes massilles utilitzades per fer els rejuntats tindran 
una ràpida polimerització i no patiran retraccions. Tindran també una gran adherència 
sobre el ferro, elasticitat i seran impermeables. 
 
Pel que fa a la superfície revestida amb peces de gres, es procedirà a la seva neteja amb 
aigua a pressió mitjançant màquina hidro-netejadora. S’utilitzaran detergents de PH 
neutre aplicats a ma, aclarits amb aigua a pressió i fent un neutralitzat final. 
 
El mural d’en Subirachs existent sobre un dels accessos de l’Avinguda Diagonal serà 
objecte d’una neteja mitjançant màquina hidro-netejadora . S’utilitzarà aigua a pressió 
controlada i detergents de PH neutre. Finalment es farà l’aclarit també amb aigua a 
pressió amb la neutralització final. 
 
Les zones amb un revestiment de plafons d’alumini seran objecte de neteja segons el 
mateix procediment descrit abans, es a dir, aplicació d’aigua a pressió controlada 
mitjançant màquina hidro-netejadora, neteja amb detergents de PH neutre, aclarit amb 
aigua a pressió i neutralització final. 
 
Per últim, pel que fa a les zones amb un aplacat de granit, el procediment a seguir serà 
el següent . 
Un cop feta la reposició de peces no existents o en mal estat descrit al principi del 
capítol i del seu rejuntat i borat, es farà la neteja segons el procediment ja descrit amb 
aigua a pressió, detergent de PH neutre, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final. 
Posteriorment es procedirà a la eliminació dels segellats existents i al nou segellat. 
 



 
CAPÍTOL V. VARIS 
 
Per últim, en aquest capítol es contempla la recollida selectiva i trasllat a l’abocador 
autoritzat, dels diferents residus generats en l’execució dels treballs abans exposats. 
Aquesta recollida i trasllat es farà sempre d’acord amb el que s’estableix en les diferents 
normatives vigents en matèria d’eliminació de residus en general i, en particular, de la 
construcció. 
 
També es contempla la neteja de les diferents zones de treball i la retirada de tot tipus de 
restes que s’hagin pogut generar, fins a la entrega de les obres en un correcte estat 
d’ordre i de neteja. 
 
Finalment, es considera en aquest apartat l’acompliment de tot el que disposen les 
normatives de Seguretat i Salut, en especial les relacionades amb les obres de 
construcció, inclosa la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut, que haurà 
d’ésser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut. 
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Jordi Puig i Batalla     Joaquim M. Mensa i Pueyo 
Cap d'Obres i Manteniments 
 
Barcelona, agost de 2007 
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